







Приложение № 4









к концессионному соглашению









от 21.12.2015
Основные характеристики объекта Соглашения

Мусоросортировочный комплекс
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость тыс. руб.

	1
	Мусоросортировочный комплекс производительностью 80 000 т/год
	10 000,00

	2
	Брикетировочный пресс
	15 260,00

	3
	Модульный вагон – дом «Ермак» для организации административно-бытовых помещений (помещение для приема пищи, сушилки, умывальные и туалетные помещения), 5 шт.
	5*670,00 = 3 350,00

	4
	Технологический корпус с тепловой зоной (сортировочная кабина) серии «Уником» (легкие металлоконструкции)
	7 500,00

	5
	СМР (с учетом земляных работ)
	3 500,00

	6
	Итого затрат мусоросортировочный комплекс
	39 610,00


Полигон ТБО (последующие очереди III-IV)
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость тыс. руб.

	Хозяйственная зона

	1
	Весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов 
	1 200,00

	Полигон размещения отходов

	2
	организация карт размещения ТБО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата)
	2 700,00

	3
	локальные очистные сооружения «SOR»
	4 000,00

	4
	пруды-накопители ливневых стоков
	4 500,00

	5
	СМР (с учетом земляных работ)
	1 500,00

	6
	Итого затрат полигон ТБО
	13 900,00

	
	
	

	Прочие затраты 

	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость тыс. руб.

	1
	Инженерные изыскания (весь комплекс)
	2 900,00

	2
	Проектные работы (весь комплекс)
	2 800,00

	3
	Материалы к общественным слушаниям
	800,00

	4
	Итого затрат на проведение инженерных изысканий, проектных работ, подготовке материалов к общественным слушаниям
	6 500,00


Итого стоимость инвестиционного проекта без прочих затрат: 53 510 000,00 (пятьдесят три миллиона пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Общая стоимость проекта с учетом прочих затрат 60 010 000,00 (шестьдесят миллионов десять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Рекультивация полигона ТБО
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость тыс. руб.

	1
	Технический и биологический этап работ по рекультивации земель в ценах IV квартала 2014 г.
	9 533,485

	2
	Итого затрат на рекультивацию
	9 533,485


Стоимость технического и биологического этапа работ по рекультивации земель указаны в ценах IV квартала 2014 г.

Стоимость подлежит корректировке в сторону увеличения в связи с фактических проведением работ по рекультивации в 2047 году.

В связи с длительным промежутком прогнозирования итоговую стоимость рекультивации в ценах 2047 года на текущий момент определить не представляется возможным.
Общая стоимость проекта с учетом прочих затрат и затрат на рекультивацию полигона ТБО в текущих ценах составит 69 543 485,00 (шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек) рублей.
В стоимость работ не включено подведение инженерных сетей.
Стоимость работ, оборудования указана в текущих ценах по состоянию на 30.10.2015 год и подлежит корректировке в случае инфляционных изменений экономической ситуации, колебания курса валют.
Финансовый план
Финансирование реализации проекта планируется осуществлять как за счет собственных средств инвестора, так и за счет привлеченных средств (при необходимости разработка и утверждение инвестиционной программы организации, привлечение заемных денежных средств путем открытия кредитной линии в банке).

	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Срок осуществления затрат
	Сумма затрат, тыс. рублей
	Источник финансирования

	1
	Мусоросортировочный комплекс производительностью 80 000 т/год
	2016 год
	10 000,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	2
	Брикетировочный пресс
	2018 год
	15 260,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	3
	Модульный вагон – дом «Ермак» для организации административно-бытовых помещений (помещение для приема пищи, сушилки, умывальные и туалетные помещения),  5 шт.
	2016 год
	5*670,00 = 3 350,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	4
	Технологический корпус с тепловой зоной (сортировочная кабина) серии «Уником» (легкие металлоконструкции)
	2016 год
	7 500,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	5
	СМР (с учетом земляных работ)
	2016 год
	3 500,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства



	6
	Весоизмерительный комплекс коммерческого учета материалов 
	2017-2018 год
	1 200,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	7
	Организация карт размещения ТКО (с учетом водоотведения и системы сбора фильтрата)
	2018 год
	2 700,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	8
	локальные очистные сооружения «SOR»
	2019 год
	4 000,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	
	пруды-накопители ливневых стоков
	2019 год
	4 500,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	9
	СМР (с учетом земляных работ)
	2019 год
	1 500,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	10
	Материалы к общественным слушаниям
	2016-2017 год
	200,00-газеты, 600,00 – разделы: основные проектные решения; ОВОС.
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	11
	Инженерные изыскания под сортировку ТКО
	2016 год
	порядка 700,00

(без формирования задания точнее не посчитать)
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	12
	Проектные работы сортировка ТКО
	2016 год
	порядка 1 300,00
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	13
	Инженерные изыскания 3 и 4 очереди
	2016-2017 год
	порядка 2 200,00 (без формирования задания точнее не посчитать)
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	14
	Проектные работы 3 и 4 очередь
	2016-2017 год
	порядка 1 500,00 (нуждается в уточнении по визуализации)
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	15
	Рекультивация полигона ТБО
	2047 год
	9 533,485
	собственные и/или привлеченные денежные средства

	16
	Итого инвестиционных затрат
	2016-2019 годы
	69 543,485
	собственные и/или привлеченные денежные средства


Разбивка затрат по годам реализации проекта

	№ п/п
	Период осуществления затрат
	Сумма тыс. рублей

	1
	2016 год
	26 350,00

	2
	2016-2017 год
	4 500,00

	3
	2017-2018 год
	1 200,00

	4
	2018 год
	17 960,00

	5
	2019 год
	10 000,00

	6
	2047 год
	9 533,485

	7
	Итого
	69 543,485


Затраты по этапам инвестиционного проекта в связи с длительным периодом реализации (2016-2047 гг.), волатильностью рынка подлежат пересмотру и корректировке в случае изменения рыночной ситуации и законодательства Российской Федерации.
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